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STANDARD WYKONCZENIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
i
ZASTOSOWANYCH MATERIALOW DO BUDOWY
PROJEKT KARINA 1
STAN DEVELOPERSKI

1. STAN ZERO

» wytyczenie miejsca zdjgcia humusu

« zdjecie warstwy humusu

« wykop pod tawy zelbetowe i stopy

 wylanie betonu podktadowego B-10

o lawy zelbetowe z betonu B-20 wylewane bez uzycia szalunkow (w wykopie wylozonym
folig PE)

« izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych - plastpapa,

« Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6

« brak wienca $ciany fundamentowej

« zastosowania bloczka cokotowego ISOMUR - brak

« izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - dysperbit,

« stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu B-20 pod stupy i kominy,

« wykonanie przepustow pod instalacje wodna, kanalizacyjna, elektryczna,

» wypetnienie komor budynku piaskiem podsypkowym (pospdika) z zaggszczeniem — brak
piasku podsypkowego dostarcza inwestor (kazdy budynek posiada inne warunki
posadowienia a co za tym idzie jest potrzebna inna ilo$¢ kruszywa)

« wykonanie badania geologicznego stopnia zagg¢szczenia kruszywa w komorach — brak
wykonuje inwestor

« utozenie kanalizacji podposadzkowej

o plyta betonowa gr. 10 cm z betonu B-15 dla cz¢$ci mieszkalnej oraz garazu (beton
wylewany w wyscidtke folig PE)

« ocieplenie $cian fundamentowych styropianem fundamentowym EPS 150 gr.20 cm
z zabezpieczeniem folig kubetkowa

e Poziom posadowienia budynku przyjeto zgodnie ze strefa  przemarzania
na Dolnym Slasku 80 cm

« (zalozono poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku)

W cenie nie ujeto:

o prad

» woda

» wyw0z iutylizacja gruzu — $§mieci budowlanych

« zaplecze sanitarne

« nadzor kierownika budowy na wykonywanymi pracami
« obstugi geodezyjne;]
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2. STAN SUROWY OTWARTY

Roboty murowe parteru:

« izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian no$nych - plastpapa

o §ciany konstrukcyjne gr.24 cm bloczki gazobetonowe (istnieje mozliwo$¢ zmiany
materialu $ciennego)

« otwory okienne wykonane przy zastosowaniu nadprozy prefabrykowanych, typu L

« izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian dzialowych,

o Scianki dzialowe gr.12 cm bloczki gazobetonowe (istnieje mozliwo$¢ zmiany materiatu
$ciennego)

W cenie nie ujeto:

o prad

» woda

» wywoz iutylizacja gruzu — $§mieci budowlanych

« zaplecze sanitarne

« nadzor kierownika budowy na wykonywanymi pracami

Roboty zelbetowe i strop nad parterem:
« BRAK — projekt nie posiada stropu

Roboty murowe pie¢tra:
o §ciany konstrukcyjne gr. 24 cm bloczki gazobetonowe (istnieje mozliwo$¢ zmiany
materialu $ciennego)

W cenie nie ujeto:

o prad

« woda

e wywoz iutylizacja gruzu — $§mieci budowlanych

« zaplecze sanitarne

« nadzor kierownika budowy na wykonywanymi pracami

Wie¢zba dachowa:

« konstrukcja drewniana wykonana z drewna impregnowanego,

» dachowka ceramiczna angobowana CREATON FUTURA czarna angoba, ukladana na
tatach drewnianych wraz z dachdwka narozna, (dachowki przyjete jako angobowana)

« izolacja wiezby dachowej wykonana z folii paroprzepuszczalnej,

e nadbitka dachowa wykonana na ruszcie drewnianym z boazerii zabezpieczonej przed
dziataniem czynnikdéw zewnetrznych, kolor do ustalenia

« galanteria dachowa (fawy kominiarskie stopnie i wytaz)

« plotki przeciws$niegowe - brak

« rynny dachowe i rury spustowe PCV producent Marley lub Galeco

« pas nadrynnowy blacha ocynkowana powlekana
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W cenie nie ujeto:
o prad
» woda
e wywoz i utylizacja gruzu — $§mieci budowlanych
« zaplecze sanitarne
« nadzor kierownika budowy na wykonywanymi pracami

Kominy:

e komin dymowy systemowy jednociaggowy z wentylacja (producent kominow
systemowych: Schidel, Tona, Termat i inne)

« wentylacja wykonana z ksztattek wentylacyjnych oraz w razie potrzeby z rur PCV (w razie
potrzeby)

 kominy okladane ponad dachem tynkiem (po ustaleniu z Inwestorem mozliwo$¢ zmiany
oktadziny kominéw na np. cegle klinkierow3a),

« obrobki kominow blachg ocynkowang powlekana,

3. STAN SUROWY ZAMKNIETY

Stolarka okienna i drzwiowa:
« BRAK ze wzgledu na duza ilo§¢ wzordw oraz rozwigzan technicznych inwestor sam
powinien dobra¢ stolarke okienna i drzwiowa zgodnie ze swoimi oczekiwaniami

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

« wykonanie posadzki na parterze wraz z izolacja (styropian 15 cm) budynku z
wylaczeniem wierzchniej warstwy wykonczeniowej (np. kafelki, deski, dywan, parkiet)

» wykonanie warstw spadkowych wraz z izolacja na balkonach z wylaczeniem wierzchnie;j
warstwy wykonczeniowej (np. kafelki, deski)

« tynki gipsowe na stropach i $cianach

« parapety wewnetrzne brak

« utozenie welny mineralnej gr. 35 cm w krokwiach nad czg¢$cia mieszkalng ( shupy, ptatwie
1 inne elementy konstrukcji dachu pozostaja niezabudowane )

« wykonanie sufitu podwieszonego w czesci mieszkalnej i garazu z pojedynczej ptyty GK na
ruszcie stalowym

» wykonanie stryszku nad pi¢trem z ptyt OSB 22mm - brak

W cenie nie ujeto:

o prad

» woda

e wywoz iutylizacja gruzu — $§mieci budowlanych

« zaplecze sanitarne

« nadzor kierownika budowy na wykonywanymi pracami
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Roboty elewacyjne:

» wykonanie ocieplenia budynku styropianem EPS 70 gr.20 cm

» wykonczenie elewacji tynkiem strukturalnym (akrylowym) w kolorystyce jasnej, (bez
elementow ozdobnych elewacji np. kamien naturalny, ptytka klinkierowa, boniowanie itp.)

« cokol wokot budynku do wysokosci 25 cm tynk mozaikowy— kolorystyka do uzgodnienia

« parapety zewnetrzne - brak

» wewnetrzne 1 zewngtrzne barierki, balustrady, porgczy balkonowych i pochwyty — brak z
powodu mnogosci wzordw kolorow i rozwigzan inwestor realizuje dany element we
wlasnym zakresie

W cenie nie ujgto:

o prad

» woda

» wywoz i utylizacja gruzu — $§mieci budowlanych

» wywo0z 1 utylizacja odpadoéw styropianowych

« zaplecze sanitarne

« nadzor kierownika budowy na wykonywanymi pracami

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacje elektryczne:
» Szacunkowa wycena instalacji elektrycznej stanowi osobny zalacznik do wyceny glowne;j
zalgcznik nr 1
o Brak przylacza elektrycznego do budynku (kazdy budynek ma inng dlugos¢ przytacza jest
to uzaleznione od dziatki jaka posiada inwestor )

W cenie nie ujeto:

o prad

» woda

» wywoz iutylizacja gruzu — $§mieci budowlanych
« zaplecze sanitarne

Instalacje sanitarne:
» Szacunkowa wycena instalacji sanitarnych oraz innych instalacji technicznych stanowi
osobny zatacznik do wyceny gltownej zatgcznik nr 2
« Brak przylacza wodnego i kanalizacyjnego

W cenie zostaly ujeta dodatkowe elementy takie jak:
o prad
» woda
» wyw0z i utylizacja gruzu — $§mieci budowlanych
« zaplecze sanitarne
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Zagospodarowanie terenu:

brak taraséw, podjazdéw do budynku, opaski wokot budynku, odwodnienia, ptotéw, bramy
wjazdowej, furtki, istnieje mozliwo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw po uprzednim
ustaleniu z Inwestorem odpowiednich rozwigzan technicznych oraz specyfikacji
zastosowanych materiatlow

6. Koszty towarzyszace — nie ujete w wycenie

- Kierownik budowy

- Tymczasowe ogrodzenie placu budowy

- Geodezyjne wytyczanie przez uprawnionego geodete potozenia budynku
—Badanie stopnia zageszczenia kruszywa w komorach

- Wywoz gruzu

- Wywdz $mieci

—Koszt pradu

-Koszt wody

—Niwelacja terenu po zakonczeniu prac

Zapraszamy do obejrzenia naszych wczesniejszych inwestycji
www.energohouse.com/nasze-inwestycje/

tel. 534-343-343
e-mail: oferty@energohouse.com

Dlaczego warto rozwazy¢ nasza oferte:

1. Firma EnergoHouse nie zaniza kosztow budowy celem pozyskania klienta a nastgpnie
podczas realizacji inwestycji winduje ceny do gory (utrzymujemy state ceny podczas
realizacji calej inwestycji).

2. Wyceniajac inwestycje kierujemy sie dobrem Inwestora 1 bierzemy pod uwage
wszystkie czynniki tak aby osoba finansujaca inwestycj¢ znala catkowity koszt budowy.
3. Zapewniamy kompleksowg obstuge inwestycji.

4. Nasi pracownicy posiadajg wyksztalcenie i wiedze z zakresu inzynierii budowlanej oraz
budownictwa energooszczednego co umozliwia merytoryczny nadzor nad wykonywang
inwestycja.

5. Spotkania i konsultacje projektowe w naszej firmie s3 darmowe.

6. Jako jedyna firma udzielamy pisemnej gwarancji na wszystkie wykonane przez nas
prace.
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7. Wystawiamy F-Vat na kazdy etap realizowanej inwestycji.

. Posiadamy stosowane ubezpieczenia zwigzane z prowadzong dzialalnoscia.
9. Zatrudniamy inzynierow specjalizujacych si¢ w:

Konstrukcjach Zelbetowych

Konstrukcjach stalowych

Budownictwie energooszczednym i pasywnym

Specjaliste w zakresie odnawialnych zrodet energii (OZE)

Specjalist¢ w zakresie zaopatrzenia i logistyki budowlane;j

10. Realizujac inwestycje z nami da si¢ odczué profesjonalne podejscie oraz
zaangazowanie, w realizowany projekt.
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